Τ.Δ.Ε. Γ’ΚΠΣ                                                                                                                    ΕΝΟΤΗΤΑ Β –  ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τ.Δ.Ε. Γ’ΚΠΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β – ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ, ΥΠΟΕΡΓΟΥ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΤΔΕ) – ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΤΔΥ) – ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ A (Ταυτότητα Έργου)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ * 
(1)
2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *


3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤ. 

4. ΚΩΔ.*
(2)
5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡ.*

6. ΚΩΔ.*
(3)

7. ΜΕΤΡΟ *

8. ΚΩΔ.*
(4)
9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *

10. ΚΩΔ.*
(5)

11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *

12. ΚΩΔ.*
(6)
13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ  ΚΠΣ *

14. ΚΩΔ.*
(7)

15Α. ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ *
(7Α)
15Β.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *
(7Β)
15Γ.ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ *
(7Γ)
16. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *
(8)

17. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

17A. ΚΩΔ.*

17Β. ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

17Γ. ΚΩΔ.*


17Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

17Ε. ΚΩΔ.*


18. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(9)

18Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
(10)

19. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

20. ΚΩΔ.*
(13)
21.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣΔΑ *

22.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ 


ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

23. ΚΩΔ.* (37)
24. ΦΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

(38)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
32. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



25. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

(39)
26. ΥΠΟΒΟΛΗΣ

(40)
27. ΕΓΚΡΙΣΗΣ

(41)
28. ΠΟΣΟ

(14)
29. ΝΟΜΙ-ΣΜΑ
30.  ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ (11)
31. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

(12)














































* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα Έργου) ……… συνέχεια

33.    3
(21)
34. ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

(22)
(24)
35. ΚΩΔ.*

(23)

36. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
(25)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
(26)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(27)



ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(28)
FAX
(29)
E-MAIL
(30)


37.       1
(21)
38. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

(ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)

(22)
(24)
39. ΚΩΔ.*

(23)

40. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
(25)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
(26)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(27)



ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(28)
FAX
(29)
E-MAIL
(30)


41.       2
(21)
42. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ

(22)
(24)
43. ΚΩΔ.*

(23)

44. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
(25)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
(26)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(27)



ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(28)
FAX
(29)
E-MAIL
(30)


45.       5  

(21)
46. ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

(22)
(24)
47. ΚΩΔ.*

(23)

48. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
(25)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
(26)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(27)



ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(28)
FAX
(29)
E-MAIL
(30)


49. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)



50. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ Τ.Δ.Ε.)
ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
(31)



ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
(32)



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(33)



ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(34)
FAX
(35)
E-MAIL
(36)


51. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ (78)
52. ΚΩΔΙΚΟΣ* (77)
















* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ))
ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο)

53. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ 

54. ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ


55. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ

56. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


57. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ


58. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ



59. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (17)



ΥΠΟΕΡΓΑ

60. Α/Α (63)
61. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (64)

1.


2.


...


...

















ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

62. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
63. ΚΩΔ.*

(59)
64. ΝΟΜΟΣ


65. ΚΩΔ.*

(60)
66. ΟΤΑ


67. ΚΩΔ.*

(61)
68.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   (62)









































ΣΥΝΟΛΟ


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ))
ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό Αντικείμενο) ……… συνέχεια

69. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (65)



ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Γ (Στοιχεία Σκοπιμότητας)

70. ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ; 
ΝΑΙ

ΟΧΙ


71. TO ΕΡΓΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ; 
ΝΑΙ

ΟΧΙ


72. ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 


73. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ; 
ΝΑΙ

ΟΧΙ


74. ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΤΕΣ / ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ; 
ΝΑΙ

ΟΧΙ


75. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



76. ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ Ε/Ε ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ; 
ΝΑΙ

ΟΧΙ


77. ΤΙΤΛΟΣ Ε/Ε


78. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


79. ΚΩΔ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

80. ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ


81. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


82. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ



83. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ


84. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ; 
ΝΑΙ

ΟΧΙ


85. ΕΑΝ ΝΑΙ,  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΕΑΝ ΟΧΙ, ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



86. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ (18)



87. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
88. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ




ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Δ (Δείκτες Παρακολούθησης)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ (Δείκτες στόχων φυσικού αντικειμένου του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου)

89. ΚΩΔΙΚΟΣ *

(42)
90. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή)

(43)
91. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(44)
92. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

(45)































ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Δείκτες του έργου που συμβάλλουν στους στόχους του Μέτρου ή/και του Άξονα Προτεραιότητας)

93. ΚΩΔΙΚΟΣ *
94. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή)
95. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
96. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ


Θέσεις εργασίας που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου 
Ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας














ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

97. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

98. ΚΩΔΙΚΟΣ *
99. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ (ή περιγραφή)
100. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
101. ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ


Νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης
Αριθμός θέσεων



Νέες θέσεις εργασίας μερικής και εποχιακής απασχόλησης 
Ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας



  Θέσεις εργασίας που διατηρούνται
         Αριθμός θέσεων







102. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



103. ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ



104. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ)



* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Ε (Ωρίμανση Έργου)

105. ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ (19)



106. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (20)



107. ΑΔΕΙΕΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
108. ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


109. ΠΡΟΒΛΕ-ΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
110. ΠΡΑ-ΓΜΑΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
111. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ-ΤΑΙ

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ





ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 





ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ





ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 





ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 





ΑΔΕΙΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ





ΑΛΛΟ: ........................................ 





ΑΛΛΟ: .......................................





ΑΛΛΟ: .......................................





112. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ



113. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



114. ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

115. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
116. ΑΡΧΗ
117. ΤΕΛΟΣ













ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

118. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
119. ΦΟΡΕΑΣ
120. ΚΩΔ.*
121. ΑΡΧΗ
122. ΤΕΛΟΣ



















* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)

123. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
ΑΡΧΗ
ΤΕΛΟΣ
 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.










































ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1













2.









































 
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2













3.









































 
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3













4









































 
ΕΤΗΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4













…
…








































 
























































 
























































 
























































 














ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ

(ΣΥΝΟΛΑ)













ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Ζ (Χρηματοδοτικό Σχέδιο)

ΠΗΓΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

124. ΚΩΔΙΚΟΣ (58) *
125. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ *










126. Σ. Α.  ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ (15)
127. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Π.Δ.Ε. (16)




ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 
128. ΝΟΜΙΣΜΑ


ΕΤΟΣ


129. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(47)
130. ΣΥΝΟΛΟ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
134. ΣΥΝΟΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ



130Α.

ΠΟΣΟ (48)
130Β.

%
131. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΑΡΘΡ. ΤΑΜΕΙΟΥ (%) (49Β) *
132. 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%)

(50) *
133.

 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ Π.Υ. (%) (51) *
134Α.

ΠΟΣΟ
134Β.

%

(52)

2000









2001









2002









2003









2004









2005









2006









2007









2008









ΣΥΝΟΛΑ









ΔΑΝΕΙΑ
135. ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ
(53)
136. ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(54)

137. ΕΙΝΑΙ Ο ΦΠΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ; (ΝΑΙ = 0, ΟΧΙ = 1)
(46)

138. ΠΟΣΟ ΦΠΑ 


ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

139. ΚΩΔΙΚΟΣ (55)
140. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (56)
141. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (57)

























ΣΥΝΟΛΟ


* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

1. Απογραφικά Δελτία Φορέων Επίβλεψης Υποέργων

1.1

1.2

...

2. Εγκριτικές Αποφάσεις Μελετών

2.1

2.2

...

3. Αποφάσεις Προέγκρισης Χωροθέτησης – Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Σχετικά Απαλλακτικά Έγγραφα

3.1

3.2

...

4. Οικοδομικές και άλλες Άδειες

4.1

4.2

...

5. Έγγραφα Κυριότητας του Ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί το Υποέργο

5.1

5.2

...

6. Δημοσιεύσεις Διακηρύξεων

6.1.

6.2

...

7. Ενέργειες Δημοσιότητας (σχετικά έγγραφα)

7.1

7.2

...

8. Πορίσματα ελέγχων (σχετικά έγγραφα)

8.1

8.2

...

9. Αποφάσεις συλλογικών οργάνων
9.1

9.2

...

10. Άλλα
10.1

10.2

...

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ) 

1. ΦΟΡΕΑΣ


ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ)

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ



4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6. FAX

7. E-MAIL



ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΧΕ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ(ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)


8. ΜΕΛΕΤΕΣ 
9. ΕΡΓΑ
10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
11. ΑΛΛΑ
12. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ






ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ






ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ)


13. ΜΕΛΕΤΕΣ 
14. ΕΡΓΑ
15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
16. ΑΛΛΑ
17. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ






ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ






Παρατηρήσεις:



ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ

25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ


26. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
27. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

























ΣΥΝΟΛΟ



ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

(1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
28. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
29. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (*)

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

(Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων)



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

(Εμπειρία Και Τεχνογνωσία)



ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)



ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)



30. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ



 (*) Βάσει αναμενόμενων άμεσων προσλήψεων με σχετική αιτιολόγηση

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (ΓΙΑ ΤΔΕ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

1. ΦΟΡΕΑΣ


ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ)

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3. ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ



4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ



5. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6. FAX

7. E-MAIL



ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ


8. ΜΕΛΕΤΕΣ 
9. ΕΡΓΑ
10. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
11. ΑΛΛΑ
12. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ






ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ






ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ


13. ΜΕΛΕΤΕΣ 
14. ΕΡΓΑ
15. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
16. ΑΛΛΑ
17. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ






ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ






18. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Να διευκρινισθεί εάν η επίβλεψη των ανωτέρω υλοποιείται αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα, ή εάν ο Φορέας ενισχύεται από υπηρεσίες τρίτων, οπότε και πρέπει να αναφερθεί η μορφή της ενίσχυσης: πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κλπ).



ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΡΓΑ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000- 2006


19. ΜΕΛΕΤΕΣ 
20. ΕΡΓΑ
21. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
22. ΑΛΛΑ
23. ΣΥΝΟΛΟ

ΠΛΗΘΟΣ






ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ






24. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (Να διευκρινισθεί η μέθοδος εκπόνησης των μελετών και των έργων: από τον ίδιο τον Φορέα, ανάθεση σε τρίτο, κλπ. Επίσης, να διευκρινισθεί εάν η επίβλεψη θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από στελέχη του Φορέα, ή εάν προβλέπεται η ενίσχυση του Φορέα από υπηρεσίες τρίτων, οπότε και πρέπει να αναφερθεί η μορφή της ενίσχυσης: πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κλπ).



ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΟΡΕΑ

25. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ


26. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
27. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

























ΣΥΝΟΛΟ



ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 

(1 = ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ, 2 = ΑΝΕΚΤΟΣ, 3 = ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ, 4 = ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ, 5 = ΑΡΙΣΤΟΣ)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ
28. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
29. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (*)

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

(Πλήθος Και Σύνθεση Ειδικοτήτων)



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

(Εμπειρία Και Τεχνογνωσία)



ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)



ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

(Ποσοτική Και Ποιοτική Εκτίμηση)



30. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ



 (*) Βάσει αναμενόμενων άμεσων προσλήψεων με σχετική αιτιολόγηση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ *
(66)
2.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ *


3. ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ. – ΚΟΙΝ. ΠΡΩΤΟΒ. *

4. ΚΩΔ.*
(67)
5. ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ *

6. ΚΩΔ.*
(68)

7. ΜΕΤΡΟ *

8. ΚΩΔ.*
(69)
9. ΥΠΟΜΕΤΡΟ *

10. ΚΩΔ.*
(70)

11. ΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *

12. ΚΩΔ.*
(72Α)
13. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΚΠΣ *

14. ΚΩΔ.*
(72Α)

15.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

16.ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ *


17.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α

18.ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Β


Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

19. ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:

                                                                                                                                                                                                                             (74)

20. ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ*
(75)

21. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

22. ΚΩΔΙΚΟΣ*
(76)

23. ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ  Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ)
(78)
24. ΚΩΔΙΚΟΣ*
(77)

25. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ



26. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
(79)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
(80)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(81)


ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(82)
FAX
(83)
E-MAIL
(84)


27. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
(85)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
(86)


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
(87)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(88)


ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(89)
FAX
(90)
E-MAIL
(91)


28. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(92)

Α.Φ.Μ. ΑΝΑΔΟΧΟΥ
(93)

Δ.Ο.Υ.
(93)

* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

29. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (94)



ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ & ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (ΟΜ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ κτλ.)

30. ΚΩΔ

(95)
31. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Φ.Α.

 (96)
32. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(97)
33. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(98)
34. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(99)





































ΣΥΝΟΛΟ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ  ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

35. ΚΩΔΙΚΟΣ*

 (100)
36. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
37. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

(101)
38. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(102)




































ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

39. Α/Α

(103)
40. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(104)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ



41. ΕΝΑΡΞΗΣ (105)
42. ΛΗΞΗΣ (106)

1




2




3




4




…




* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

43. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(107)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

44. ΚΩΔΙΚΟΣ* (108)
45. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
46. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (109)

























ΣΥΝΟΛΟ


Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

47. ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ *
(110)
48. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
(111)

49. ΚΩΔ.*

(112)
50. ΔΙΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤ. ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

 (113)
51. ΑΡΧΙΚΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 (114)
52. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

(115)
53. ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (116)
54. ΣΧΕΤΙΚΟΣ Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 

(117)
































































55. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



* Συμπληρώνεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.
Ε. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

56. ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό και την ημ/νία του εγγράφου που πιστοποιεί την Κυριότητα του ακινήτου. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία ολοκλήρωσης των διαδικασιών απόκτησης της κυριότητας του ακινήτου. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση. Στην περίπτωση που η απόκτηση του ακινήτου αποτελεί Υποέργο του παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ








57. ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΛΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΕΡΓΟ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής: τίτλος και στάδιο μελέτης, αρ. απόφασης έγκρισης σταδίου μελέτης, ημ/νία έγκρισης σταδίου μελέτης. Στην περίπτωση που η μελέτη αποτελεί Υποέργο του Παρόντος Έργου, να αναφερθεί ο αριθμός του Υποέργου.
ΝΑΙ


ΟΧΙ







58. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ  ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ;

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έγκρισης και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό γνωμοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας και την αντίστοιχη ημ/νία, εκτός και εάν δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ). 
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ








59. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ; 

Η απάντηση ΝΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθμό της Αδείας και την αντίστοιχη ημ/νία. Η απάντηση ΟΧΙ πρέπει να συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ημ/νία έκδοσης της Αδείας και την πραγματική ημ/νία υποβολής της αίτησης. Η απάντηση ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση, εκτός και εάν Δεν απαιτείται λόγω της φύσης του υποέργου (π.χ. μελέτες, υπηρεσίες, απόκτηση γης, κλπ).
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΔΕΝ

ΑΠΑΙ-

ΤΕΙΤΑΙ








60. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Να περιγραφούν οι σχετικές διαδικασίες και να αιτιολογηθεί η εναρμόνισή τους με τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
ΝΑΙ


ΟΧΙ









61. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ;

Να περιγραφούν τα μέτρα που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν ως προς τα θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κοινοτικούς κανόνες.
ΝΑΙ


ΟΧΙ







62. ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΥΠΟΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;

Εάν ΟΧΙ, να σημειωθούν ο τίτλος και η προβλεπόμενη ημ/νία έναρξης υλοποίησης του επόμενου Υποέργου.
ΝΑΙ
ΟΧΙ









ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ:
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ:


ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ:



ΦΑΣΗ Τ.Δ.Ε:



Α/Α Τ.Δ.Ε:                                 ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:
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